priedas Nr.1

SVIESTUVU STULPU IR POZEMINIU KABELIO LINIJU KEITIMAS VILNIAUS
MIESTE

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS:
Uzsakovas — UAB ,,Vilniaus apsvietimas®

Rangovas — iikio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viesasis juridinis asmuo, kitos
organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo Uzsakovas sudaro Sutartj.

Salis — UzZsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Salys — Uzsakovas ir Rangovas kartu.
Sutartis — sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Uzsakovo d¢l Pirkimo objekto.
Darbai — Sviestuvy stulpy, pozeminiy kabelio linijy keitimas su dangy atstatymu.

UZsakymas — Sutarties pagrindu Rangovui tekstiniu pranesimu, elektroniniu pastu ir/ar per Uzsakovo
nurodyta informacing sistema teikiamas rasytinis dokumentas, kuriame nurodomos Darby apimtys,
atlikimo adresai ir terminas.

Medziagos — medziagos, reikalingos Darbams atlikti.
Grijztamosios medziagos — visos Darby metu demontuotos medziagos, iSskyrus elektros kabelius.
Techniné specifikacija — Sis dokumentas, jskaitant visus jo priedus.

Aktas — Rangovo ir Uzsakovo tarpusavyje pasiraSomas perdavimo - priémimo aktas, pasiraSomas
ivykdzius ir suderinus Uzsakyme numatytus Darbus.

2. PIRKIMO OBJEKTAS:
2.1.  Sviestuvy stulpy ir pozeminiy kabelio linijy keitimas su dangy atstatymu Vilniaus mieste.
2.2.  Preliminarios Darby apimtys nurodytos Techninés specifikacijos lenteléje Nr. 1.

3. DARBU ATLIKIMO TVARKA:

3.1. Darbai atlickami pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius standartus, Elektros jrenginiy
jrengimo bendrasias taisykles, patvirtintas 2012 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos
energetikos ministro jsakymu Nr. 1-22, kitus darbams atlikti aktualius LR teisés aktus. Darbams
atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES sertifikuotos medziagos, gaminiai ir
konstrukcijos.

3.2.  Rangovas privalés atlikti Darbus naudodamasis savais iStekliais, iSskyrus medziagas, nurodytas
Sios techninés specifikacijos 4.1 punkte, infrastruktira ir jranga, savo rizika ir léSomis
isigydamas konstrukcijas, irenginius, jtaisus, gaminius, medziagas ir kita jranga, reikalingg
Darbams atlikti.

3.3.  Rangovas jsipareigoja:

3.3.1. Atlikdamas Sutartyje numatytus Darbus objekte biti atsakingas uz darby sauga.
3.3.2. Rangovo darbuotojai turi dévéti spec. rubus su jmonés skiriamaisiais zenklais, o
techninis darbuotojas turi nesioti pazyméjima, kuriame nurodyta pavardé ir pareigos.

3.4. Rangovas ne véliau kaip prieS 1 (vieng) d. d. iki Uzsakymo darby pradzios UZzsakovui
(dispecerinei) pateikia rastiSkg paraiSka (Nurodymo forma) savo planuojamiems Darbams
Uzsakovo elektros tinkle, paraiskoje nurodo atsakingg darby vykdytoja objekte. Vadovautis
informacija rangovams: https://www.vilniausapsvietimas.lt/paslaugos/rangovams/ .

3.5.  Rangovas, atlikdamas Darbus, pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos jstatymus ir norminius
dokumentus turi uZztikrinti saugias darbo sglygas aptarnaujan¢iam personalui ir kitiems
Uzsakovo rangovams, vykdantiems darbus toje pacioje darbo zonoje.
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Rangovas savo 1ésomis remontuoja savo jrankius, jrangg ir mechanizacijos priemones.
Rangovas savo 1éSomis apsiriipina biitinomis apsaugos, higieninémis ir prieSgaisrinémis
priemonémis.

Rangovas savo léSomis apsiriipina techninémis priemonémis, reikalingomis atlikti Darbus
aukstyje.

Darby atlikimo metu atsiradusias atlickas Rangovas Salina 1§ darbo vietos, palieka jg sutvarkyta
kiekvienos darbo dienos pabaigoje. Rangovas turi uztikrinti, kad visos i§vezamos atliekos bus
nuveztos utilizuoti j jmone, turinCig teis¢ atlikti S$ig paslauga. Rangovas privalo Uzsakovui
pateikti pazymos originalg apie atlieky utilizavima. Darby metu atsiradusj metalo lauza ir kitas
griztamasias medziagas Rangovas nuveza savo transportu Uzsakovui ir priduoda Uzsakovo
atsakingam asmeniui.

Uzsakovas, pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos jstatymus ir teisés aktus turés pariipinti,
gauti, suderinti, tvarkyti visus Darby atlikimui reikalingus leidimus.

Rangovas privalés laikytis Uzsakovo teritorijoje transporto judéjimo tvarkos.

4. REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS:

Uzsakovo teikiamos pagrindinés medziagos (Sviestuvy stulpai, pamatai, gembés, Sviestuvai)
bus perduodamos Uzsakovo buveinés teritorijos sandéliuose.

Rangovo naudojamos Medziagos turi atitikti galiojan¢iy Lietuvos Respublikos arba Europos
Sajungos teisés aktuose numatyty standarty reikalavimus ir Uzsakovo internetiniame puslapyje
https://www.vilniausapsvietimas.lt/paslaugos/informacija-projektuotojams/ nurodytus
techninius parametrus ir reikalavimus.

Prie§ Darby pradzig kartu su samata Rangovas Uzsakovo atsakingam asmeniui turi pateikti
naudojamy Medziagy sertifikatus, kokybés pazyméjimus, kurie patvirtina Lietuvoje galiojanciy
standarty reikalavimy atitikima.

5. DARBYU VYKDYMO TVARKA IR TERMINALI:

Darbai bus perkami pagal poreik] ir tik pagal atskirus Uzsakovo Uzsakymus Sutarties galiojimo
laikotarpiu.

Rangovas gaves Uzsakyma jj rastiskai patvirtina Uzsakovui per 3 (tris) darbo dienas kartu
pateikdamas Uzsakymo sagmatg.

Uzsakovas, gaves Rangovo samatg per 2 (dvi) darbo dienas turi rastiSkai jg patvirtinti. Po
samatos patvirtinimo suraSomas medziagy perdavimo - priémimo aktas, po kurio visa
atsakomybé uz Uzsakovo perduotas Medziagas pereina Rangovui. Perduoty Medziagy
atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika nuo medziagy priémimo — perdavimo momento iki
tinkamo suteikty Darby perdavimo pagal Sutartj momento tenka Rangovui.

Rangovas vykdydamas darbus pagal Uzsakyma privalo atlikti kiekvieno objekto foto-fiksacijas
su GPS vietos koordinatémis (pries pradedant darbus ir juos atlikes), kurig Darby perdavimo —
priémimo metu perduoda Uzsakovo atstovui priimanc¢iam atliktus Darbus pagal UZzsakyma.
Darbai turés biiti atlikti Uzsakyme nustatytais terminais. Kiekvieno UZsakymo atlikimo
terminas gali buti iki 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Nustatytas kiekvieno UZsakymo
atlikimo terminas gali biti pratestas Saliy raytiniu susitarimu Sutarties bendrojoje dalyje
nustatyta tvarka.

Medziagas, kurias Darbams iSduoda Uzsakovas, Rangovas priima ir GrjZtamgsias medziagas
Uzsakovui priduoda Uzsakovo darbo laiku (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio - 8.00-15.00 val.
penktadienj - 8.00-13.45 val.), adresu Elektrinés g.1, Vilnius.

Terminas, per kurj Rangovas turi pateikti Techninés specifikacijos 8 punkte nurodyta
dokumentacijg apie atlikus darbus — 5 (penkios) darbo dienos nuo atlikty Darby priémimo —
perdavimo akto pasiraSymo.

Rangovas uZzpila iSkasas, kabeliy trans¢jas tik po Uzsakovo paskirto atstovo pritarimo.
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Galutinj Uzsakyme numatyty darby priémima atlieka UZsakovo jgalioti asmenys, dalyvaujant
Rangovo atsakingam asmeniui.

Darbai priimami, jeigu jie tinkamai uzbaigti, atitinka reikalavimus nurodytus Uzsakovo
interniatiniame puslapyje https://www.vilniausapsvietimas.lt/paslaugos/rangovams/ , §viestuvy
polinkio kampai nustatyti ties 0° arba kitu nurodytu objekto technin¢je dokumentacijoje ir
nepastebéta kokybés triikumy ar kity defekty, trukdanciy eksploatuoti jrenginius.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu Rangovo darbo valandomis objekte tikrinti Rangovo
Darby atlikimui naudojamy Medziagy ir Darby vykdymo kokybe, bei saugos reikalavimy
vykdyma.

Uz tinkamg sutartiniy jsipareigojimy vykdyma ir kokybe visais atvejais atsako Rangovas, todél
Rangovas néra atleidziamas nuo atsakomybés uz netinkamai vykdomus sutartinius
jsipareigojimus net ir tuo atveju, jeigu tikrinant dokumentacija ir iSbandant bei tikrinant
jrenginius dalyvauja Uzsakovas.

6. DARBU KOKYBE IR TRUKUMU SALINIMAS:

Rangovo atliekamy Darby kokybé turi atitikti galiojan¢iy normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty
reikalavimus, nustatytus teisé€s aktuose ir taikomus Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, taip
pat Techninés specifikacijos ar kity dokumenty, kurie numato kokybés reikalavimus Darbams,
bei jprastai tokios risies Darbams keliamus reikalavimus.

Rangovas atliktiems Sviestuvy stulpy keitimo Darbams suteikia ne trumpesnj nei 60 ménesiy,
o Dangy po kasimy atstatymo darbams ir Darbams panaudotoms medziagoms (iSskyrus
Uzsakovo pateiktas medziagas) ne trumpesnj nei 24 ménesiy garantinj terming nuo Atlikty
darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo.

Uzsakovo nustatytus triikumus Rangovas privalo iStaisyti per 5 darbo dienas su galimybe
pratesti pateikus Uzsakovui praSyma su argumentuotais motyvais dél kokiy priezas¢iy negalima
trukumy pasalinti per nustatytg laikotarpj.

Rangovas dangy po kasimy atstatymo darbus turi atlikti per ne ilgiau kaip 5 (penkias) darbo
dienas.

Dangos Vilniaus mieste atstatomos vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira®.

Rangovas privalo per Techninés specifikacijos 6.3. punkte nustatyta terming savo sgskaita
pasalinti visus Uzsakovo perdavimo - priémimo metu ir (ar) Garantinio laikotarpio metu
pastebétus Darby tritkumus, kurie atsirado ne dél Uzsakovo, treciyjy asmeny kaltés (iSskyrus
su Rangovu susijusius treciuosius asmenis) ar force majeure aplinkybiy.

Jei Rangovas vykdydamas Darbus sugadino ar kitaip paveiké Uzsakovo jrenginiy darba dél ko
gresia ar grésé jrenginiy sugadinimas ir buvo neplanuotai nutrauktas elektros tiekimas,
Rangovas Uzsakovui atlygina patirtus tiesioginius nuostolius, kuriuos nustato Uzsakovo ir
Rangovo sudaryta komisija.

Rangovas, per Uzsakovo nustatytg ir su Rangovu suderintg terming nepasalings atlikty Darby
trikumy, atlygina Uzsakovo i$laidas, susijusias su atlikty Darby trukumy Salinimu ir kitus dél
to Uzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas negali atsisakyti vykdyti UZsakovo pateikto
UZsakymo. Rangovas, atsisakes priimti jam teikiamg Uzsakyma ar atsisakes vykdyti Darbus
Sutartyje ir (arba) Uzsakyme nurodytomis salygomis, ar atsisakes vykdyti Uzsakyme nurodytus
Darbus uz Sutartyje nurodyta kaing (ijkainius), Uzsakovui pareikalavus, moka 5 (penkiy)
procenty nuo Sutarties vertés dydzio baudg uz kiekvieng atvejj ir jsipareigoja atlyginti dél
Uzsakymo nepriémimo, atsisakymo vykdyti Uzsakymg ar Uzsakymo nejvykdymo Uzsakovo
patirtus tiesioginius nuostolius. Atsisakymu priimti ar vykdyti UZsakyma laikoma jei Rangovas
nepriima vykdyti pateikto UZsakymo per Sioje techningje specifikacijoje numatyta terming.
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7. APMOKEJIMO SALYGOS:

Rangovas suderintus ir pasiraSytus Darby perdavimo—priémimo aktus su Uzsakovo atsakingo
asmens patvirtinimu Darby kokybés tinkamumo, uz praéjusj ménesj kartu su Darby ir i$laidy
apmokeéjimo pazyma (Sutarties SD 7 priedas) bei PVM saskaita-faktiira pateikia UZzsakovui
apmokéjimui kaip galima greiciau, bet ne véliau kaip iki kito ménesio 3 (trecios) darbo dienos.
Uz faktiSkai atliktus Darbus ar jy dalj Uzsakovas sumoka Rangovui pagal faktiskai atlikty
Darby perdavimo-priémimo akta, Darby ir i§laidy apmokéjimo pazyma bei jam pateikta PVM
saskaita-faktiirg per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo dienos, kai Uzsakovas priima
faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo akta, Darby ir i§laidy apmokéjimo pazyma.

8. KARTU SU ATLIKTAIS DARBAIS PATEIKIAMI DOKUMENTALI:

Medziagy ir / arba gaminiy sertifikatai, ir / arba deklaracijos, ir / arba kokybés pazyméjimai ir
/ ar kiti dokumentai, jrodantys 4.2 punkte numatyty reikalavimy medziagoms atitiktj;

Paslépty darby aktai.

Atlikty darby aktai.

9. RANGOVO SUTARTINIAI JSIPAREIGOJIMALI:

Rangovas turi biiti apsirtipings biitina kélimo technika, jrankiais, jranga, kita Darby atlikimui
bitina jranga, medziagomis ir kitais resursais. Uzsakovas nesuteiks Rangovui jokiy techniniy
priemoniy, transporto, rysio ar kity priemoniy ir mechanizmy, reikalingy Sutarties vykdymui.

Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus jrenginius ir juos supancia
aplinka, o juos uzterSus ir/ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Uzsakovo
patirtus tiesioginius nuostolius.

Rangovas, atlikdamas Darbus, privalo saugoti Uzsakovo turtg. Jj sugadinus/apgadinus, turi
sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Uzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

Rangovas privalo vadovautis Darby vykdyma reglamentuojanciy teisés akty ir norminiy
dokumenty aktualiomis redakcijomis.

Rangovas atsako uz saugaus darbo ir prieSgaisrinés saugos organizavima, bei registruoja ir tiria
visus jvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir savo subrangovy darbuotojams, susijusius su
atliekamais Darbais, nuo Darby pradzios iki jy pabaigos. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei
pasitelkiami) turi uZztikrinti saugaus darbo salygas, kad nejvykty nelaimingas atsitikimas.
Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turés vykdyti visus saugaus darbo
reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose,
istatymuose.

Darby atlikimo metu gali biiti rengiami Uzsakovo ir Rangovo pasitarimai Darby eigai
apsvarstyti. Uzsakovui pakvietus, Rangovas privalo dalyvauti susitikimuose, posédziuose ir
pasitarimuose. Uz dalyvavima posédziuose papildomai Rangovui neatlyginama. Kiekviena
Salis apie ketinamg organizuoti susitikimg gyvai privalo informuoti kitg Salj rastu ne véliau kaip
likus 3 (trims) darbo dienoms iki susitikimo pradzios. Uzsakovui pageidaujant, Rangovas
privalo atvykti pas Uzsakovg ir dalyvauti susitikime gyvai.

10. UZSAKOVO SUTARTINIAI ISIPAREIGOJIMAL:

Uzsakovas suteiks Rangovui galimybe susipazinti ir jsivertinti Darby atlikimo vietg ir jsivertinti
galimas tipinio Uzsakymo darby apimtis. Prie§ atvykstant, biitina apzitiros laikg i§ anksto
susiderinti su kontaktiniu asmeniu, nurodytu pirkimo dokumentuose.



lentelé Nr. 1 Darby saraSas ir preliminarts kiekiai

Eil. | Darbo pavadinimas Mato |(Preliminarus Darby apraSymas
Nr. vnt. kiekis
1. [Metalinés atramos keitimas| Vnt. 600 Metaliniy Sviestuvy stulpy, kuriy masé iki 1
nauja atrama* (1 vnt. su t, demontavimas. Esamos  S§viestuvo
esamu LED): demontavimas. Duobiy pamatams grezimas

arba kasimas rankiniu buidu, gelzbetoniniy
pamaty apsvietimo stulpams montavimas.
Duobiy  uzkasimas  rankiniu  budu,
sutankinant. ApSvietimo stulpy montavimas
gelzbetoniniuose pamatuose, fiksavimas ir
tvirtinimas pamatuose varztais. Gnybty
dézuciy  iSpakavimas, pastatymas ir
tvirtinimas prie konstrukcijos. Kabeliy
galiniy movy montavimas. Laidy paruoSimas
ir prijungimas. Kabeliy prijungimas.
Paruosimas jjungimui. Gembiy pakélimas ir
pastatymas ant apSvietimo stulpy i$
autoboksteliy, padéties patikrinimas ir
galutinis tvirtinimas varztais. Sviestuvy
jkélimas | atrama, montavimas, tvirtinimas,
kontrolinis  jungimas. Konstrukcijy ir
medZziagy pakrovimas j transporto priemones
ir tvirtinimas, medziagy iSveziojimas.
Tvirtinimy nuémimas, medziagy iSkrovimas
ir padavimas | darbo vieta. Grjztamy
medZziagy grazinimas j sandélj.

2. |PoZemings kabelio linijos, | 1 km. 30 Esamo kabelio iki 35 mm?2 (imtinai)
kurios skersmuo iki 35 kv. iStraukimas 1§ atramos/vamzdzio. Tran$éjy
mm, keitimas (1 km) atkasimas 1 km, tran$¢jy uzkasimas 1 km,

pakloto kabeliui jrengimas, plastikinio
vamzdzio paklojimas 1 km., kabelio iki 35
mm?2 (imtinai) jvérimas 1 km, kabelio
galiniy movy montavimas, kabelio Zymeny
uzdéjimas ir vamzdziy galy uzsandarinimas,
signalinés juostos paklojimas 1 km. Kabeliy
izoliacijos varzos matavimas. Medziagy
atvezimas ] montavimo vieta. Grjztamy
medziagy grazinimas j sandelj. Pastaba:
dangy atstatymo darbai aktuojami atskiru

ikainiu.

3. 10,4 kV jungiamosios Vnt. 700 0,4 kV jungiamosios movos montavimas iki
kabelio movos montavimas 50 mm2 (imtinai) (su Zemés darbais),
iki 50mm?2 skers. kabelis prijungti  elementus (iSlaikant  buvusj
(su zemés darbais) faziskuma), uzdéti movos zymenj 1 vnt.

Atlikti  sumontuotos movos  pririSima,
nurodant  koordinatg  pagal = LKS-94
koordinaciy sistemg. Kabeliniy ir kity linijy
izoliacijos varzos matavimas megometru
(linija)




4. 10,4 kV jungiamosios Vnt. 1000 0,4 kV jungiamosios movos montavimas iki
kabelio movos montavimas 50 mm?2 (imtinai) (be zemés darby), prijungti
iki 50mm?2 skers. kabelis elementus (iSlaikant buvusj faziSkumg),
(be zemés darby) uzdéti movos zymenj 1 vnt. Atlikti

sumontuotos movos pririS§ima, nurodant
koordinate pagal LKS-94 koordinaciy
sistema. Kabeliniy ir kity linijy izoliacijos
varzos matavimas megometru (linija)

5. [[Zeminimo jrenginio iki 30 | Kompl. 600 JZeminimo kontiiro jrengimas, jzeminimo
omy varzos jrengimas kontliro varzos matavimas, grandinés

tikrinimas tarp jzemikliy ir jzeminty
elementy, jZeminimo kontiiro prijungimas
prie atramos . Vienos atramos jzeminimui
jkainis taikomas vieng karta. ]zeminimo
jrenginiy laidininky dazymas turi biati
jsivertintas.

6. 10,4 kV kabeliy izoliacijos Vnt. 1200 0,4 kV kabeliy izoliacijos varZos matavimas
varzos matavimas (1 (1 kabelis) 1 vnt., protokolo iSraSymas.
lkabelis)

7. [Medzio Saky Salinimas (1 Vnt. 80 Nugenéti Sakas 1 medis, sutvarkyti nugenéta
medis) medieng pagal proskyny priezitiros procese

nurodytas nuostatas.

8. |Atramos numeravimas Vnt. 600 Sviestuvy stulpy numeravimas. RAL7035

(pilka) tamsioms atramoms RAL9004
(juoda) Sviesioms atramomes.

9. [Saligatviy i§ betoniniy Kv.m 2500 Dangos ardymo darbai 1 m2 su Siuksliy
plyteliy iSvezimu. Pilno dangos storio atstatymas
ardymas/atstatymas (su sveikomis plytelémis 1 m2, medziagy
pagrindais) ** atvezimas ] montavimo vieta.

10. [Betoniniy trinkeliy dangos | Kv. m 100 Dangos ardymo darbai 1 m2 su SiukSliy
ardymas/klojimas (su iSvezimu. Pilno dangos storio atstatymas
pagrindais) ** sveikomis trinkelémis 1 m2, medziagy

atvezimas ] montavimo vieta.

11. |[Vejos mazy ploty Kv. m 2800 1 m? zalios vejos atstatymo darbai, augalinio

atnaujinimas, papildant 10
cm augalinio grunto
sluoksniu **

grunto paskleidimas, lyginimas grébliu,
uzséjimas, grunto sutankinimas. Pastaba:
Rangovui sugadinus transportu, technika ar
kitais buidais zalig veja vykdant Rangos
darbus, jos atstatymui negali biiti aktuojamas
ir Zalig veja Rangovas atstato savo 1€Somis.




12.  |Vejos borteliy ant smélio m. 50 Dangos ardymo darbai 1 m su SiukSliy

atstatymas naujomis iSvezimu. Pilno dangos storio atstatymas
medziagomis (su sveikais vejos borteliais 1 m, medziagy
pagrindais) ** atvezimas ] montavimo vieta.

13. |Geodezinis nuzyméjimas | Kompl. 50 Geodezinio nuzyméjimo darbai.

vienam objektui

14.  |Geodeziné nuotrauka Kompl. 50 Geodezinés nuotraukos parengimo darbai.
topografinei nuotraukai
vienam objektui

(iSpildomoji)

15. |PoZeminés kabelio linijos, m. 3000 Prieduobiy iSkasimas, vamzdzio jrengimas,
kurios skersmuo iki 35 kv. kabelio klojimas, priduobiy uzkasimas.
irengimas betranséju biidu Medziagy atvezimas j montavimo vieta.

(su medziagomis)

*Sviestuvy stulpy keitimui pagrindines medziagas (Sviestuvy stulpus, gembes ir pamatus) pateikia UZsakovas,
visais kitais materialiniais iStekliais ir medziagomis Darbams atlikti Rangovas apsiriipina savarankiskai.

** Dangy atstatyma Rangovas atlicka savomis medziagomis.
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