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ŠVIESTUVŲ STULPŲ IR POŽEMINIŲ KABELIO LINIJŲ KEITIMAS VILNIAUS 
MIESTE  

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. SĄVOKOS: 
Užsakovas – UAB „Vilniaus apšvietimas“ 

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos 
organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį. 
Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu. 
Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto. 
Darbai – šviestuvų stulpų, požeminių kabelio linijų keitimas su dangų atstatymu. 

Užsakymas – Sutarties pagrindu Rangovui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Užsakovo 
nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomos Darbų apimtys, 
atlikimo adresai ir terminas. 

Medžiagos – medžiagos, reikalingos Darbams atlikti. 
Grįžtamosios medžiagos – visos Darbų metu demontuotos medžiagos, išskyrus elektros kabelius. 
Techninė specifikacija – šis dokumentas, įskaitant visus jo priedus. 
Aktas – Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas perdavimo - priėmimo aktas, pasirašomas 
įvykdžius ir suderinus Užsakyme numatytus Darbus.  

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS: 
2.1. Šviestuvų stulpų ir požeminių kabelio linijų keitimas su dangų atstatymu Vilniaus mieste. 
2.2. Preliminarios Darbų apimtys nurodytos Techninės specifikacijos lentelėje Nr. 1. 

 
3. DARBŲ ATLIKIMO TVARKA: 

3.1. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, Elektros įrenginių 
įrengimo bendrąsias taisykles, patvirtintas 2012 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro įsakymu Nr. 1-22, kitus darbams atlikti aktualius LR teisės aktus. Darbams 
atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir 
konstrukcijos. 

3.2. Rangovas privalės atlikti Darbus naudodamasis savais ištekliais, išskyrus medžiagas, nurodytas 
šios techninės specifikacijos 4.1 punkte, infrastruktūra ir įranga, savo rizika ir lėšomis 
įsigydamas konstrukcijas, įrenginius, įtaisus, gaminius, medžiagas ir kitą įrangą, reikalingą 
Darbams atlikti. 

3.3. Rangovas įsipareigoja: 
3.3.1. Atlikdamas Sutartyje numatytus Darbus objekte būti atsakingas už darbų saugą. 
3.3.2. Rangovo darbuotojai turi dėvėti spec. rūbus su įmonės skiriamaisiais ženklais, o 

techninis darbuotojas turi nešioti pažymėjimą, kuriame nurodyta pavardė ir pareigos. 
3.4. Rangovas ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) d. d. iki Užsakymo darbų pradžios Užsakovui 

(dispečerinei) pateikia raštišką paraišką (Nurodymo forma) savo planuojamiems Darbams 
Užsakovo elektros tinkle, paraiškoje nurodo atsakingą darbų vykdytoją objekte. Vadovautis 
informacija rangovams: https://www.vilniausapsvietimas.lt/paslaugos/rangovams/ . 

3.5. Rangovas, atlikdamas Darbus, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir norminius 
dokumentus turi užtikrinti saugias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui ir kitiems 
Užsakovo rangovams, vykdantiems darbus toje pačioje darbo zonoje. 



3.6. Rangovas savo lėšomis remontuoja savo įrankius, įrangą ir mechanizacijos priemones. 
3.7. Rangovas savo lėšomis apsirūpina būtinomis apsaugos, higieninėmis ir priešgaisrinėmis 

priemonėmis. 
3.8. Rangovas savo lėšomis apsirūpina techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti Darbus 

aukštyje. 
3.9. Darbų atlikimo metu atsiradusias atliekas Rangovas šalina iš darbo vietos, palieka ją sutvarkytą 

kiekvienos darbo dienos pabaigoje. Rangovas turi užtikrinti, kad visos išvežamos atliekos bus 
nuvežtos utilizuoti į įmonę, turinčią teisę atlikti šią paslaugą. Rangovas privalo Užsakovui 
pateikti pažymos originalą apie atliekų utilizavimą. Darbų metu atsiradusį metalo laužą ir kitas 
grįžtamąsias medžiagas Rangovas nuveža savo transportu Užsakovui ir priduoda Užsakovo 
atsakingam asmeniui. 

3.10. Užsakovas, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus turės parūpinti, 
gauti, suderinti, tvarkyti visus Darbų atlikimui reikalingus leidimus. 

3.11. Rangovas privalės laikytis Užsakovo teritorijoje transporto judėjimo tvarkos. 
 

4. REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS: 
4.1. Užsakovo teikiamos pagrindinės medžiagos (šviestuvų stulpai, pamatai, gembės, šviestuvai) 

bus perduodamos Užsakovo buveinės teritorijos sandėliuose.  
4.2. Rangovo naudojamos Medžiagos turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos arba Europos 

Sąjungos teisės aktuose numatytų standartų reikalavimus ir Užsakovo internetiniame puslapyje 
https://www.vilniausapsvietimas.lt/paslaugos/informacija-projektuotojams/  nurodytus 
techninius parametrus ir reikalavimus. 

4.3. Prieš Darbų pradžią kartu su sąmata Rangovas Užsakovo atsakingam asmeniui turi pateikti 
naudojamų Medžiagų sertifikatus, kokybės pažymėjimus, kurie patvirtina Lietuvoje galiojančių 
standartų reikalavimų atitikimą.   

 
5. DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI: 

5.1. Darbai bus perkami pagal poreikį ir tik pagal atskirus Užsakovo Užsakymus Sutarties galiojimo 
laikotarpiu. 

5.2. Rangovas gavęs Užsakymą jį raštiškai patvirtina Užsakovui per 3 (tris) darbo dienas kartu 
pateikdamas Užsakymo sąmatą. 

5.3. Užsakovas, gavęs Rangovo sąmatą per 2 (dvi) darbo dienas turi raštiškai ją patvirtinti.  Po 
sąmatos patvirtinimo surašomas medžiagų perdavimo - priėmimo aktas, po kurio visa 
atsakomybė už Užsakovo perduotas Medžiagas pereina Rangovui. Perduotų Medžiagų 
atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo medžiagų priėmimo – perdavimo momento iki 
tinkamo suteiktų Darbų perdavimo pagal Sutartį momento tenka Rangovui. 

5.4. Rangovas vykdydamas darbus pagal Užsakymą privalo atlikti kiekvieno objekto foto-fiksacijas 
su GPS vietos koordinatėmis (prieš pradedant darbus ir juos atlikęs), kurią Darbų perdavimo – 
priėmimo metu perduoda Užsakovo atstovui priimančiam atliktus Darbus pagal Užsakymą. 

5.5. Darbai turės būti atlikti Užsakyme nustatytais terminais. Kiekvieno Užsakymo atlikimo 
terminas gali būti iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Nustatytas kiekvieno Užsakymo 
atlikimo terminas gali būti pratęstas Šalių rašytiniu susitarimu Sutarties bendrojoje dalyje 
nustatyta tvarka.  

5.6. Medžiagas, kurias Darbams išduoda Užsakovas, Rangovas priima ir Grįžtamąsias medžiagas 
Užsakovui priduoda Užsakovo darbo laiku (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio - 8.00-15.00 val. 
penktadienį -  8.00-13.45 val.), adresu Elektrinės g.1, Vilnius.  

5.7. Terminas, per kurį Rangovas turi pateikti Techninės specifikacijos 8 punkte nurodytą 
dokumentaciją apie atlikus darbus  – 5 (penkios) darbo dienos nuo atliktų Darbų priėmimo – 
perdavimo akto pasirašymo. 

5.8. Rangovas užpila iškasas, kabelių tranšėjas tik po Užsakovo paskirto atstovo pritarimo. 



5.9. Galutinį Užsakyme numatytų darbų priėmimą atlieka Užsakovo įgalioti asmenys, dalyvaujant 
Rangovo atsakingam asmeniui. 

5.10. Darbai priimami, jeigu jie tinkamai užbaigti, atitinka reikalavimus nurodytus Užsakovo 
interniatiniame puslapyje https://www.vilniausapsvietimas.lt/paslaugos/rangovams/ , šviestuvų 
polinkio kampai nustatyti ties 0° arba kitu nurodytu objekto techninėje dokumentacijoje ir 
nepastebėta kokybės trūkumų ar kitų defektų, trukdančių eksploatuoti įrenginius. 

5.11. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu Rangovo darbo valandomis objekte tikrinti Rangovo  
Darbų atlikimui naudojamų Medžiagų ir Darbų vykdymo kokybę, bei saugos reikalavimų 
vykdymą.  

5.12. Už tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir kokybę visais atvejais atsako Rangovas, todėl 
Rangovas nėra atleidžiamas nuo atsakomybės už netinkamai vykdomus sutartinius 
įsipareigojimus net ir tuo atveju, jeigu tikrinant dokumentaciją ir išbandant bei tikrinant 
įrenginius dalyvauja Užsakovas. 
 
6. DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS: 

6.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų 
reikalavimus, nustatytus teisės aktuose ir taikomus Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, taip 
pat Techninės specifikacijos ar kitų dokumentų, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams, 
bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus. 

6.2. Rangovas atliktiems šviestuvų stulpų keitimo Darbams suteikia ne trumpesnį nei 60 mėnesių, 
o Dangų po kasimų atstatymo darbams ir  Darbams panaudotoms medžiagoms (išskyrus 
Užsakovo pateiktas medžiagas) ne trumpesnį nei 24 mėnesių garantinį terminą nuo Atliktų 
darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.  

6.3. Užsakovo nustatytus trūkumus Rangovas privalo ištaisyti per 5 darbo dienas su galimybe 
pratęsti pateikus Užsakovui prašymą su argumentuotais motyvais dėl kokių priežasčių negalima 
trūkumų pašalinti per nustatytą laikotarpį.  

6.4. Rangovas dangų po kasimų atstatymo darbus turi atlikti per ne ilgiau kaip 5 (penkias) darbo 
dienas.  

6.5. Dangos Vilniaus mieste atstatomos vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“.  

6.6. Rangovas privalo per Techninės specifikacijos 6.3. punkte nustatytą terminą savo sąskaita 
pašalinti visus Užsakovo perdavimo - priėmimo metu ir (ar) Garantinio laikotarpio metu 
pastebėtus Darbų trūkumus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo, trečiųjų asmenų kaltės (išskyrus 
su Rangovu susijusius trečiuosius asmenis) ar force majeure aplinkybių.   

6.7. Jei Rangovas vykdydamas Darbus sugadino ar kitaip paveikė Užsakovo įrenginių darbą dėl ko 
gresia ar grėsė įrenginių sugadinimas ir buvo neplanuotai nutrauktas elektros tiekimas, 
Rangovas Užsakovui atlygina patirtus tiesioginius nuostolius, kuriuos nustato Užsakovo ir 
Rangovo sudaryta komisija. 

6.8. Rangovas, per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą nepašalinęs atliktų Darbų 
trūkumų, atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su atliktų Darbų trūkumų šalinimu ir kitus dėl 
to Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 

6.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas negali atsisakyti vykdyti Užsakovo pateikto 
Užsakymo. Rangovas, atsisakęs priimti jam teikiamą Užsakymą ar atsisakęs vykdyti Darbus 
Sutartyje ir (arba) Užsakyme nurodytomis sąlygomis, ar atsisakęs vykdyti Užsakyme nurodytus 
Darbus už Sutartyje nurodytą kainą (įkainius), Užsakovui pareikalavus, moka 5 (penkių) 
procentų nuo Sutarties vertės dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl 
Užsakymo nepriėmimo, atsisakymo vykdyti Užsakymą ar Užsakymo neįvykdymo Užsakovo 
patirtus tiesioginius nuostolius. Atsisakymu priimti ar vykdyti Užsakymą laikoma jei Rangovas 
nepriima vykdyti pateikto Užsakymo per šioje techninėje specifikacijoje numatytą terminą.  
 



7. APMOKĖJIMO SĄLYGOS: 
7.1. Rangovas suderintus ir pasirašytus Darbų perdavimo–priėmimo aktus su Užsakovo atsakingo 

asmens patvirtinimu Darbų kokybės tinkamumo, už praėjusį mėnesį kartu su Darbų ir išlaidų 
apmokėjimo pažyma (Sutarties SD 7 priedas) bei PVM sąskaita-faktūra pateikia Užsakovui 
apmokėjimui kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 3 (trečios) darbo dienos. 

7.2. Už faktiškai atliktus Darbus ar jų dalį Užsakovas sumoka Rangovui pagal faktiškai atliktų 
Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei jam pateiktą PVM 
sąskaitą-faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima 
faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą. 

8. KARTU SU ATLIKTAIS DARBAIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI: 

8.1. Medžiagų ir / arba gaminių sertifikatai, ir / arba deklaracijos, ir / arba kokybės pažymėjimai ir 
/ ar kiti dokumentai, įrodantys 4.2 punkte numatytų reikalavimų medžiagoms atitiktį; 

8.2. Paslėptų darbų aktai. 
8.3. Atliktų darbų aktai. 

 
9. RANGOVO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI: 

9.1. Rangovas turi būti apsirūpinęs būtina kėlimo technika, įrankiais, įranga, kita Darbų atlikimui 
būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais. Užsakovas nesuteiks Rangovui jokių techninių 
priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui.  

9.2. Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus įrenginius ir juos supančią 
aplinką, o juos užteršus ir/ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo 
patirtus tiesioginius nuostolius. 

9.3. Rangovas, atlikdamas Darbus, privalo saugoti Užsakovo turtą. Jį sugadinus/apgadinus, turi 
sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 

9.4. Rangovas privalo vadovautis Darbų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų ir norminių 
dokumentų aktualiomis redakcijomis. 

9.5. Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria 
visus įvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir savo subrangovų darbuotojams, susijusius su 
atliekamais Darbais, nuo Darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei 
pasitelkiami) turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. 
Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turės vykdyti visus saugaus darbo 
reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, 
įstatymuose. 

9.6. Darbų atlikimo metu gali būti rengiami Užsakovo ir Rangovo pasitarimai Darbų eigai 
apsvarstyti. Užsakovui pakvietus, Rangovas privalo dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose ir 
pasitarimuose. Už dalyvavimą posėdžiuose papildomai Rangovui neatlyginama. Kiekviena 
šalis apie ketinamą organizuoti susitikimą gyvai privalo informuoti kitą šalį raštu ne vėliau kaip 
likus 3 (trims) darbo dienoms iki susitikimo pradžios. Užsakovui pageidaujant, Rangovas 
privalo atvykti pas Užsakovą ir dalyvauti susitikime gyvai. 
 
10. UŽSAKOVO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI: 

10.1. Užsakovas suteiks Rangovui galimybę susipažinti ir įsivertinti Darbų atlikimo vietą ir įsivertinti 
galimas tipinio Užsakymo darbų apimtis. Prieš atvykstant, būtina apžiūros laiką iš anksto 
susiderinti su kontaktiniu asmeniu, nurodytu pirkimo dokumentuose. 

  



lentelė Nr. 1 Darbų sąrašas ir preliminarūs kiekiai 
Eil. 
Nr.  

  

Darbo pavadinimas  Mato 
vnt. 

Preliminarus 
kiekis 

Darbų aprašymas  

1. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Metalinės atramos keitimas 
nauja atrama* (1 vnt. su 
esamu LED):  

Vnt. 600 Metalinių šviestuvų stulpų, kurių masė iki 1 
t, demontavimas. Esamos šviestuvo 
demontavimas. Duobių pamatams gręžimas 
arba kasimas rankiniu būdu, gelžbetoninių 
pamatų apšvietimo stulpams montavimas. 
Duobių užkasimas rankiniu būdu, 
sutankinant. Apšvietimo stulpų montavimas 
gelžbetoniniuose pamatuose, fiksavimas ir 
tvirtinimas pamatuose varžtais. Gnybtų 
dėžučių išpakavimas, pastatymas ir 
tvirtinimas prie konstrukcijos. Kabelių 
galinių movų montavimas. Laidų paruošimas 
ir prijungimas. Kabelių prijungimas. 
Paruošimas įjungimui. Gembių pakėlimas ir 
pastatymas ant apšvietimo stulpų iš 
autobokštelių, padėties patikrinimas ir 
galutinis tvirtinimas varžtais. Šviestuvų 
įkėlimas į atramą, montavimas, tvirtinimas, 
kontrolinis jungimas. Konstrukcijų ir 
medžiagų pakrovimas į transporto priemones 
ir tvirtinimas, medžiagų išvežiojimas. 
Tvirtinimų nuėmimas, medžiagų iškrovimas 
ir padavimas į darbo vietą. Grįžtamų 
medžiagų grąžinimas į sandėlį.  
  

2. Požeminės kabelio linijos, 
kurios skersmuo iki 35 kv. 
mm, keitimas (1 km) 

1 km. 30 Esamo kabelio  iki 35 mm2 (imtinai) 
ištraukimas iš atramos/vamzdžio. Tranšėjų 
atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, 
pakloto kabeliui įrengimas, plastikinio 
vamzdžio paklojimas 1 km., kabelio iki 35 
mm2 (imtinai)  įvėrimas 1 km, kabelio 
galinių movų montavimas, kabelio žymenų 
uždėjimas ir vamzdžių galų užsandarinimas, 
signalinės juostos paklojimas 1 km. Kabelių 
izoliacijos varžos matavimas. Medžiagų 
atvežimas į montavimo vietą. Grįžtamų 
medžiagų grąžinimas į sandėlį. Pastaba: 
dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru 
įkainiu.   

  
3. 0,4 kV jungiamosios 

kabelio movos montavimas 
iki 50mm2 skers. kabelis 
(su žemės darbais)  

Vnt. 700 0,4 kV jungiamosios movos montavimas iki 
50 mm2 (imtinai) (su žemės darbais), 
prijungti elementus (išlaikant buvusį 
faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. 
Atlikti sumontuotos movos pririšimą, 
nurodant koordinatę pagal LKS-94 
koordinačių sistemą. Kabelinių ir kitų linijų 
izoliacijos varžos matavimas megometru 
(linija)  

  



4. 0,4 kV jungiamosios 
kabelio movos montavimas 
iki 50mm2 skers. kabelis 
(be žemės darbų)  
  

Vnt. 1000 0,4 kV jungiamosios movos montavimas iki 
50 mm2 (imtinai) (be žemės darbų), prijungti 
elementus (išlaikant buvusį faziškumą), 
uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti 
sumontuotos movos pririšimą, nurodant 
koordinatę pagal LKS-94 koordinačių 
sistemą. Kabelinių ir kitų linijų izoliacijos 
varžos matavimas megometru (linija)  
  

5. Įžeminimo įrenginio iki 30 
omų varžos įrengimas  

Kompl. 600 Įžeminimo kontūro  įrengimas, įžeminimo 
kontūro varžos matavimas, grandinės 
tikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų 
elementų, įžeminimo kontūro prijungimas 
prie atramos . Vienos atramos įžeminimui 
įkainis taikomas vieną kartą. Įžeminimo 
įrenginių laidininkų dažymas turi būti 
įsivertintas.   

  
6. 0,4 kV kabelių izoliacijos 

varžos matavimas (1 
kabelis)  

Vnt. 1200 0,4 kV kabelių izoliacijos varžos matavimas 
(1 kabelis) 1 vnt., protokolo išrašymas.   

  

7. Medžio šakų šalinimas (1 
medis)  

Vnt. 80 Nugenėti šakas 1 medis, sutvarkyti nugenėtą 
medieną pagal proskynų priežiūros procese 
nurodytas nuostatas.  

  

8. Atramos numeravimas  Vnt. 600 Šviestuvų stulpų numeravimas. RAL7035 
(pilka) tamsioms atramoms RAL9004 
(juoda) šviesioms atramoms.  

  

9. Šaligatvių iš betoninių 
plytelių 
ardymas/atstatymas (su 
pagrindais) ** 

Kv. m 2500 Dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių 
išvežimu. Pilno dangos storio atstatymas 
sveikomis plytelėmis 1 m2, medžiagų 
atvežimas į montavimo vietą.  

10. Betoninių trinkelių dangos 
ardymas/klojimas (su 
pagrindais) ** 

Kv. m 100 Dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių 
išvežimu. Pilno dangos storio atstatymas 
sveikomis trinkelėmis 1 m2, medžiagų 
atvežimas į montavimo vietą.  
  

11. Vejos mažų plotų 
atnaujinimas, papildant 10 
cm augalinio grunto 
sluoksniu ** 

Kv. m 2800 1 m2 žalios vejos atstatymo darbai, augalinio 
grunto paskleidimas, lyginimas grėbliu, 
užsėjimas, grunto sutankinimas. Pastaba: 
Rangovui sugadinus transportu, technika ar 
kitais būdais žalią veją vykdant Rangos 
darbus, jos atstatymui negali būti aktuojamas 
ir žalią veją Rangovas atstato savo lėšomis.  



12.  Vejos bortelių ant smėlio 
atstatymas naujomis 
medžiagomis (su 
pagrindais) ** 

m. 50 Dangos ardymo darbai 1 m su šiukšlių 
išvežimu. Pilno dangos storio atstatymas 
sveikais vejos borteliais 1 m, medžiagų 
atvežimas į montavimo vietą.  

  

13.  Geodezinis nužymėjimas 
vienam objektui  

Kompl. 50 Geodezinio nužymėjimo darbai.  
  

14.  Geodezinė nuotrauka 
topografinei nuotraukai 
vienam objektui 
(išpildomoji)  

Kompl. 50 Geodezinės nuotraukos parengimo darbai.    

15. Požeminės kabelio linijos, 
kurios skersmuo iki 35 kv. 
įrengimas betranšėju būdu 
(su medžiagomis) 

m. 3000 Prieduobių iškasimas, vamzdžio įrengimas, 
kabelio klojimas, priduobių užkasimas. 
Medžiagų atvežimas į montavimo vietą. 

  
*Šviestuvų stulpų keitimui pagrindines medžiagas (šviestuvų stulpus, gembes ir pamatus) pateikia Užsakovas, 
visais kitais materialiniais ištekliais ir medžiagomis Darbams atlikti Rangovas apsirūpina savarankiškai.   
  
 ** Dangų atstatymą Rangovas atlieka savomis medžiagomis. 
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